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CONTRAT d’ARCHITECTE N° € 01/2025

OBJET :

Etudes architecturales pour la conception et le suivi de
réalisation des travaux de construction d’une salle de priére et
un bloc sanitaire a L’Ecole Normale Supérieure relevant de
L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah De Fés

LOT UNIQUE

Les soumissionnaires sont supposés avoir accepté toutes les clauses de la présente consultation
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" Contrat passé par consultation architecturale ouverte simplifiée en application de L'alinéa 01 du
paragraphe 01 de I'article 94 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux

marchés publics.

Entre :

L’Ecole Normale Supérieure de Fés représentée par son Directeur, désigné dans tout ce qui suit par le

"MAITRE D’'OUVRAGE,

D’UNE PART
ET

1. Cas de I'architecte exercant a titre individuel
DOt M . ccasommsscnsinsspsss st svsons amseny ATCHITBEEE,
Agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous
POP s en date dU.........ococveuveeevennnnnn,
Inscrit (e) a la taxe professionnelle sous le NUMETO : ovvvrooeooo
Numéro de I'identifiant commun de I'entreprise
Affilié d Ja CHESEOUSTT suiiamsmmmsens
Adresse du domicile élu:
Relevé d'identité bancaire........coowvvoooevorvronnnnn, (postal, bancaire ou a la TGR) nUMETO : v
Désigné(e) ci-apreés par le terme « Architecte »,

D'AUTRE PART

2. Cas d'un groupement d'architectes

Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention de
ETOUPEMENL ...ocotvrriinritsissen s (165 Féférences de la convention) :

Architecte 1:
M.ouMme ....ccccovevricrerinnn, architecte, agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n°

Inscrit (e) a la taxe professionnelle sous le NUMETO : v..oreoooroeoon

Numéro de I'identifiant commun de 'entreprise
Affilié 2 1a CNSS sous n° ....ccvevvvvvrveieeisienn,

Adresse du élu:
Relevé d’identité bancaire................ (postal, bancaire ou a la TGR) numéro : ...
Architecte 2 ;
M. ouMme ............................architecte, agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous 1e 0% ..o endate du......cceeuveerneennnnn,
Inscrit (e) a la taxe professionnelle sous le NUMErQ & wovvvrvoooe
Numéro de I'identifiant commun de 'entreprise
Affilié ala CNSS sous n® ......oooeevevvvverrnn
Adresse du domicile élu :
Relevé d’identité bancaire.................. (postal, bancaire ou & la TGR) numéro : ........
Architecte n :
a1 L ————— architecte, agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n° ...........oo........ e |
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" Inscrit (e) 4 la taxe professionnelle sous le NUM&ro : .........cocouvveerevunnn.n,
Numeéro de I'identifiant commun de I'entreprise
Affilié a la CNSS souS n° ......ooeevvvevrrrreerrnnn,

Adresse du domicile élu:
Relevé d’identité bancaire...................... (postal, bancaire ou a la TGR) nUME&ro: ....oooovevevee..
Désignons M./Mme...................... Architecte mandataire du groupement.
D'AUTRE PART

3. Cas d'une Société d'Architectes
M. 00 MME. i drChitecte
Autorisé (e) a exercer la profession d'architecte sous le ne°........... en date du ...,

Agissant, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom et pour le compte de la société
d'architectes, en qUAlILE Ae. ... murrmmrorseeeesseeeesoseesseseesssssesssssesssoeessoseeessseess s

ZUR} o)Lz BTl 1
Inscrite a la taxe professionnelle sous le NUMET0: wooevveoesooeooo
Numeéro de I'identifiant commun de I'€ntreprise: ...
AMfIli€e 2 1a CNSS SOUS N wecovunrrsmmmsssmmsmaseosssssossssssnsesmesstssensssssssosmseessessemeesess s
Adresse dU dOMICILE E1U: ......vcveeeerrmrrsusssesssesssssesesrsesessessesssssssesssesessseeeseessee s
Relevé d’identité bancaire............ (postal, bancaire ou a la TGR) numéro.........
Désigné(e) ci-aprés par le terme « Architecte »,
D'AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
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Article 1 : Objet du contrat d'architecte

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Le présent contrat a pour objet les : Etudes architecturales pour la conception et le suivi de
réalisation des travaux de construction d’'une salle de priére et un bloc sanitaire a L'Ecole
Normale Supérieure Relevant De L'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah De Fés.

Article 2 : Consistance du projet

Le projet a réaliser consiste en la conception et le suivi de réalisation des travaux de
construction d'une salle de priére et un bloc sanitaire a L'Ecole Normale Supérieure Relevant
De L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah De Fés., il comprend :

Programme physique prévisionnel

Surface | Surface Surface
Déslgnatlon e e SHON ()
| o Ytle | otale | (+20%de
Sl o circulations)
BATIMENT EN R+1
B
=
8  |[cabine de toilette pour filles 10 1,25 m? | 1,25 m? 1,5.00 m?
(%)
j - Cabine de toilette pour gargons 10 1,26m? | 1,25m?2 1,5.00 m2
0
T} o . =
O||Laves mains en marbre collectifs pour le -
4 E bloc des garcons avec distributeur de M';‘)'g?#gsm
& ~—{|savon liquide en commande optique
", - :
w 2 Laves mains en marb_re _collectlfs pour le Minimum 10
X o|[bloc des filles avec distributeur de savon Feilifche
< 5||liquide en commande optique
£= - En relation
E ®||Dosseret pour les laves mains avec le nombre
N des lave mains
8 Coin pour ablution 6 robinets
5' Assises pour s’assoir en béton et 6
carrelage
Salle de priére (Etage) 160.00 m?
SURFACE TOTALE BATIMENT
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" Article 3 : Référence aux textes généraux et spéciaux

Le contrat d'architecte est soumis, notamment, aux dispositions des textes suivants :

— Laloin® 16-89 relative a l'exercice de la profession d'architecte et a I'institution de 1'Ordre national
des Architectes, promulguée par le dahir n°® 1-92-122 du 22 rebia I 1414 (10septembre 1993);

— La loi n® 12-90 relative a l'urbanisme, promulguée par le dahir n°® 1.92.31 du 15 hija 1412(17
juin 1992);

— Laloi n®25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, promulguée par
le dahir n® 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992);

— laloi n® 22-80 relative a la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions,
des objets d'art et d'antiquité, promulguée par le dahir n® 1-80-341 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980);

— laloi n® 66-12 relative au contrdle et & la répression des infractions en matiére d'urbanisme et de
construction,, promulguée par le dahir n® 1-92-122 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993);

— laloi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, promulguée par le dahir n® 1-15-05
du 29 rabii II 1436 (19 février 2015):

— la loi n°® 69-00 relative au contrle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres
organismes, promulguée par le dahir n® 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003);

— le décret Royal n°® 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de
comptabilité publique;

— le décret n® 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics;

— le décret n°® 2-13-424 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le réglement général de
construction fixant les formes et les conditions de délivrance des autorisations et des pieces exigibles en
application de la législation relative a l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et
morcellements ainsi que les textes pris pour leur application;

— le décret n® 2-07-1235 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrdle des dépenses de
I'Etat;

— le décret n® 2-17-449 du 04 rabii I 1439 (29 novembre 2017) portant réglement de la comptabilité
publique des régions et de leurs groupements;

— le décret n® 2-17-450 du 04 rabii I 1439 (29 novembre 2017) portant réglement de la comptabilité
publique des préfectures et provinces et de leurs groupements;

— le décret n® 2-17-451 du 04 rabii I 1439 (29 novembre 2017) portant réglement de la comptabilité
publique des communes et des établissements de coopération intercommunale;

— le décret n° 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 Juillet 2016) fixant les délais de paiement et les
intéréts moratoires relatifs aux commandes publiques: Wed g

— le devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicabjepirtedef
n° 406-67 du 9 rebia IT 1387 (17 juillet 1967) & tous les travaux a usage adminigteh
d'habitat et a tous les marchés de travaux publics et du batiment.

Article 4 : Missions de 'architecte

1 - POUR LES PRESTATIONS DE CONSTRUCTION :
Conformément a la législation et la réglementation relative & l'urbanisme, l'architecte est
chargé de :

—  Laconception architecturale de I’ouvrage ;

- L’établissement de tous les documents architecturaux graphiques et écrits relatifs a la
conception ou a la modification de la construction, en particulier ceux a fournir & la commune pour
l'obtention de I’autorisation de construire, conformément a la réglementation en vigueur ;

—  Laconformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialisés en construction
avec la conception architecturale ;

- Le suivi de I'exécution des travaux de construction et de contrdler leur conformité avec les
plans architecturaux et les indications de l'autorisation de construire et ce, jusqu'a délivrance du
permis d'habiter ou du certificat de conformité.
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Article 5 : Nantissement du Contrat I'Architecte

Dans I'éventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de
laloi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

1- La liquidation des sommes dues par, L’Ecole Normale Supérieure, en exécution du présent
contrat est opérée par les soins de Monsieur le Directeur de I'Ecole Normale Supérieure de Fés.

2- Le fonctionnaire, chargé de fournir a I'architecte titulaire du contrat ainsi qu'au bénéficiaire
des nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus a l'article 8 de la loi n°® 112-
13 précitée est M. le Directeur de L’Ecole Normale Supérieure de Fés en sa qualité de maitre
d’ouvrage ;

3- Les paiements prévus au présent contrat seront effectués par le Trésorier payeur de
I'Ecole Normale Supérieure ou son délégataire a cet effet, seuls qualifiés pour recevoir les
significations des créances de I'architecte titulaire du présent contrat.

Le maftre d'ouvrage délivre sans frais, a I'architecte, sur sa demande et contre récépissé, un
exemplaire du contrat portant la mention « exemplaire unique » dliment signé et indiquant que ledit
exemplaire est délivré en unique exemplaire destiné 3 former titre pour le nantissement du contrat
conformément aux dispositions de la loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics.

Les frais de timbre de 'original du contrat et de son exemplaire unique remis a I'architecte
sont a la charge de ce dernier.

Article 6 : Validité et délai de notification de I'approbation du contrat

L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations.
La notification de I'approbation du contrat est effectuée conformément aux dispositions de
l'article 143 du décret relatif aux marchés publics.

Le présent contrat n'est valable et définitif qu'apres son approbation par I'autorité compétente
et son visa par le contréleur d’Etat, lorsque ledit visa est requis.

Article 7 : Documents constitutifs du contrat d'architecte

1)  Les documents constitutifs du contrat d’architecte comprennent :

a. L'acte d'engagement qui précise la proposition d'honoraires :

b.  La proposition technique ;

C. Lecontrat d'architecte.
2)  En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des
prestations architecturales, ceux-ci prévalent dans 'ordre ou ils sont énumérés ci- dessus.

Article 8 : Piéces contractuelles postérieurs a la conclusion du contrat

Les piéces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat comprennent :
1-les ordres de service ;
2 - les avenants prévus 4 l'article 14 du présent contrat, le cas échéant.
Les copies des avenants doivent accompagner les ordres de services par lesquels ils sont
notifiés.

Article 9: Droits de timbre et d'enregistrement

L'architecte acquitte les droits de timbre dus au titre du contrat conformément a la législation en
vigueur.
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Article 10 : Délais

A - Stipulations particuliéres
1 - Délais par phases
a) -Phase des études :

- Pour les études, le délai de remise des documents des prestations architecturales est celui prévu
au calendrier d'établissement des études remis par l'architecte conformément a l'alinéa 3 du II de

I'article 103 du décret 2-22-431 précité :

Phase pnte (e la phase Dela (e emise de

Etude d’esquisse du projet
Avant-projet sommaire

Avant-projet détaillé

Autorisation de construire

Projet d'exécution

Dossier de consultation des entreprises

b) - Phase de suivi des travaux : =
Pour la phase de suivi des travaux, le délai de remise des documents des prestations §
architecturales commence a la date prévue par l'ordre de service prescrivant le comme¥y
des travaux par l'entrepreneur et prend fin 2 la réception définitive desdits travaux.
Phase onte (e la phase Del3 e re e des dgo
Suivi des | Direction et Suivi de l'exécution des Ala réception définitive des
travaux travaux travaux de construction

»)

2- Le maitre d'ouvrage dispose de quinze jours pour examiner les dossiers remis par l'architecte a

I'issue de I'exécution des prestations.

Les délais d’examen des dossiers remis par l'architecte ne sont pas inclus dans le délai global
d'exécution du contrat.

3- Le délai d'exécution court a partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le

commencement de I'exécution des prestations.

B -Stipulations communes i tous les délais
Tout délai imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou i 'architecte commence 3 courir le

lendemain du jour ot s'est produit I'acte ou le fait générateur du délai a zéro heure.

Le délai est exprimé en jours ou en mois :

-lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire 4 la fin du
dernier jour de la durée prévue ;

-lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantiéme du mois de début au quantiéme
du dernier mois. S'il n'existe pas de quantiéme correspondant dans le mois ol se termine ce délai,
celui-ci expire 4 la fin du dernier jour du mois.

Le délai est prolongé jusqu'a la fin du premier jour ouvrable qui suit, lorsque le dernier jour
d'un délai est un jour déclaré férié ou chémé.

Article 11 : Pénalités pour retard et autres pénalités

1- En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés 4 I'article 10 ci-dessus, il lui
est appliqué une pénalité journaliére fixée 4 un pour mille (1/1000) des honoraires de la phase
considérée parmi les phases prévues par 'article 30 du présent contrat.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d'ouvrage du retard
dans la remise des documents.
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Dans le cas de résiliation suite 4 la défaillance de I'architecte, les pénalités sont appliquées
jusqu'au jour de la signature de la décision de résiliation par l'autorité compétente.

Dans le cas de résiliation de plein droit, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour de la date
d'effet de la résiliation.

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chomés ne sont pas déduits pour
le calcul des pénalités.

Le montant des pénalités est plafonné & huit pour cent (8%) du montant des honoraires de
I'architecte calculés sur la base de I'estimation sommaire des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I'autorité compétente est en droit de résilier le contrat
apres mise en demeure préalable et sans préjudice de I'application des autres mesures
coercitives prévues par l'article 41 du présent contrat.

2- En cas d'absence non justifiée de I'architecte ou de son représentant aux visites et réunions de

chantier, une pénalité de mille (1000) dirhams par absence lui est appliquée.

3- Dans les deux cas visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les pénalités encourues par l'architecte
sont, sans préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduites d'office de toutes les
sommes qui lui sont dues par le maftre d'ouvrage.

L'application de ces pénalités ne libére en rien I'architecte de I'ensemble des autres
responsabilités qu'il a souscrites au titre du contrat.

Article 12 : Communications

1. Les communications de toutes natures relatives i I'exécution des prestation
entre le maitre d'ouvrage et I'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposé
indiquée par chacune des parties au contrat.

2. Les écrits prévus ci-dessus sont soit déposées contre récépissé aupres du destinataire, soit
adressées audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce dans le délai
imparti, s'il en est prévu un. La date du récépissé ou de l'accusé de réception fait foi pour la
détermination du calcul du délai.

Elles peuvent également lui étre expédiées par fax confirmé ou par courrier électronique.

3. Les communications échangées entre le maitre d'ouvrage et l'architecte doivent étre
consignées a leur envoi ou a leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par le maitre
d'ouvrage a cet effet.

4. Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.

Article 13 : Ordres de service

1. L'ordre de service est un document émis par le maitre d'ouvrage qui a pour objet de notifier
a l'architecte les décisions ou les informations concernant le contrat.

2. Les ordres de service sont écrits et signés par le maitre d'ouvrage. IIs sont datés, numérotés
et enregistrés dans le registre du contrat d'architecte.

3. Les ordres de service sont établis par le maitre d’ouvrage en deux exemplaires et notifiés a
I'architecte par courrier porté contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de
réception.

L'architecte renvoie dans les trois jours suivants, au maitre d'ouvrage l'un des deux exemplaires
apres I'avoir signé ety avoir porté la date 3 laquelleil aregu I'ordre de service. A défaut de ce renvoi,
I'ordre de service est réputé accepté par I'architecte.

4. L’architecte doit se conformer aux prescriptions des ordres de service qui lui sont notifiés.

5. Lorsque l'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les
obligations découlant de son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner au
maitre d'ouvrage un exemplaire de I'ordre de service signé surlequel il indique la date et la mention
manuscrite « signé avec réserve ». Il doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par
écrit au maitre d'ouvrage, sous peine de forclusion, dans un délai de dix jours, a compter de la date
de notification de cet ordre de service.
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L'architecte, sous sa responsabilité, sursoit & I'exécution de 'ordre de service a moins que le maitre
d'ouvrage lui ordonne de 'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser dans un
délai maximum de sept jours, a compter de la date de réception des explications de I'architecte.
Toutefois, I'architecte doit refuser d'exécuter le deuxiéme ordre de service, en retournant au maitre
d'ouvrage un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mémes réserves » si son
exécution :

-présente un danger évident d'effondrement de I'ouvrage ou constitue une menace pour la sécurité.
L'architecte doit se baser a cet effet sur les justifications fournies par un expert, par un organe de
contrdle technique ou par tout autre organisme compétent en la matiére ;

-n'a aucun lien avec I'objet du contrat, modifie ledit objet ou change le lieu d'exécution du contrat
tel que prévu initialement par le contrat portant sur les prestations architecturales. Si le désaccord
entre le maitre d'ouvrage et 'architecte au sujet de I'ordre de service en question persiste, il est fait
application des dispositions des articles 42 et 43 du présent contrat.

6. Sous réserve de l'application du paragraphe 5 du présent article, I'architecte se conforme
strictement aux ordres de services qui lui sont notifiés par le maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage
peut également recourir aux services d'un huissier de justice pour notifier les ordres de service.

7. En cas de refus de recevoir de 'ordre de service par I'architecte, le maitre d'ouvrage dresse
un proces-verbal de carence qui tient lieu de notification de I'ordre de service.

8. Le maitre d'ouvrage avise l'architecte par ordre de service de la date du commencement de
I'exécution des travaux au moins sept jours avant ladite date.

9. En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont faites au
mandataire du groupement.

Article 14 : Avenants

1. L'avenant est un contrat additif au contrat initial constatant un accord de volonté des parties et
ayant pour objet de modifier ou de compléter une ou plusieurs stipulations dudit contrat, sans toutefois
en modifier I'objet ni son lieu d'exécution.

2. Le maitre d'ouvrage et l'architecte peuvent conclure un avenant dans I'un des cas suivas

a) Pour constater des modifications dans :

N ’ Ecole
— La personne du maitre d'ouvrage ; Neomale
— Le nom ou la dénomination de l'architecte ainsi que son statut juridique ; Supérieure

— La domiciliation bancaire de l'architecte.

b) Pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du (¢
d'architecte en cours d’exécution :

¢) En cas de force majeure tel que visé a I'article 25 du présent contrat pour constater les
incidences de celle-ci sur l'exécution du contrat en particulier sur les obligations
respectivesde chacune des parties notamment en matiére de délaj -

d) Pour la désignation d’un nouveau mandataire du groupement en cas de défaillance du
mandataire initial conformément au paragraphe 2 de I’article 41 du présent contrat ;

e) Pour continuer la réalisation de la prestation architecturale avec l'autre ou les autres
membres du groupement en cas de décés d’un ou de plusieurs architectes membres dudit
groupement dans les conditions prévues au paragraphe 2 de I’article 27 du présent contrat ;

f) Pour constater des modifications affectant le comptable assignataire ou de la personne
chargée du paiement, conformément aux dispositions de I’article 7 de la loi n® 112-13
relativeau nantissement des marchés.

3. L’avenant n’est valable et définitif qu'aprés son approbation par l'autorité compétente et son visa
par le contréleur d’Etat, lorsque ledit visa est requis.

Article 15 : Documents a délivrer a I'architecte

1. Le maitre d'ouvrage remet gratuitement a I'architecte, contre décharge de ce dernier, un exemplaire
vérifié et certifié conforme de l'acte d'engagement, du présent contrat et des documents expressément
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désignés comme constitutifs du contrat, et ce, dans un délai maximum de cing jours ouvrables a compter
de la date de notification de I’approbation du contrat.
2. Les documents qui peuvent, en outre, étre mis & la disposition de l'architecte, sur sa demande,
sont :
. Levé topographique du terrain précisant I’emplacement désigné pour le projet
o Etude géotechnique
° Le plan c6té
* Tous documents utiles a I’obtention de permis de construction
Ces documents sont remis a l'architecte par ordre de service

3. L'architecte est tenu de faire connaitre au maitre d'ouvrage ses observations éventucltes—str les
documents qui ont été mis a sa disposition, et ce dans un délai de dix jours apres la remise de ces

documents.
Passé ce délai, l'architecte est réputé avoir vérifié la conformité desdits documents par rapport a ceux qui
ont servi de base a la passation du contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir a la

réception des prestations.
L'architecte doit vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueillies avec I'accord de celui-

Cl.

Article 16 : Domicile de I'architecte

L'architecte est domicilié & son cabinet.

Les notifications du maitre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de I'architecte dont I'adresse est
mentionnée dans l'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, 'architecte est tenu :

- D’aviser le maitre d'ouvrage de ce changement, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans
les quinze jours suivant la date d'intervention dudit changement ;

- De produire les déclarations de changement de domicile faites auprés du secrétariat général du
gouvernement et de l'autorit¢ administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du siege de la société en
cas de changement dans une autre commune.

Article 17 : Choix des collaborateurs de I'architecte

1. L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour
I'exécution des prestations.

2. Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de I'architecte le changement de ses collaborateurs
pour des raisons justifiées.

3. L'architecte demeure responsable des manquements, constatés dans 'accomplissement des
actes professionnels, commis par ses collaborateurs dans I'exécution des prestations.

Article 18 : Assurances

1. Outre la police d'assurance prévue a l'article 26 de la loi n° : 16-89, relative a l'exercice de la
profession d'architecte et a l'institution de 1'Ordre National des Architecte, 'architecte adresse au maitre
d'ouvrage avant la notification de L'ordre de service de commencement d'exécution du contrat une ou
plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agrées a cet effet justifiant la
souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour couvrir les risques se rapportant aux accidents
du travail survenant a ses employés conformérent a la législation et & la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales a payer en
cas d'accidents survenus aux employés de 'architecte.

A cet effet, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures relatifs 4 ces
accidents sont a la charge de I'architecte.

2. L'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de
maniére a ce que la période d'exécution des prestations soit constamment couverte par les assurances
prévues par le contrat.

L’architecte est tenu de présenter, au maitre d’ouvrage la justification du renouvellement des assurances
prévues ci-dessus.
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3. Le maitre d'ouvrage ne peut notifier I'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution
du contrat tant que l'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées conformes a I’original des attestations
des assurances contractées pour la couverture des risques énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent
article.

4. Sous peine de I'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 du présent contrat, aucune
modification concernant les polices d'assurance ne peut étre introduite sans l'accord préalable écrit du
maitre d'ouvrage.

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d’assurance sans la souscription préalable
d'une police d'assurance de portée équivalente diiment acceptée par le maitre d'ouvrage.

Article 19 : Obligations de discrétion et de confidentialité

1. L'architecte est tenu au respect du secret professionnel tel que prévu par la Iégislation en vigueur.
II doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a
connaissance dans I'exercice de sa mission. Il ne peut étre dispensé de cette obligation de discrétion
professionnelle que par décision expresse du maitre d'ouvrage.

2. Le maitre d'ouvrage s'engage a maintenir confidentielles les informations, signalées co
qu'il aurait regues de l'architecte.

Article 20 : Protection du secret

1. Lorsque le contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractére secret,
objet soit dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 & 4 du présent art
applicables.

2. Le maitre d'ouvrage doit notifier & l'architecte, par un document spécial, les éléments a caractére
secret du contrat.

3. L'architecte est soumis a I’ensemble des obligations relatives a la protection du secret, notamment
a celles qui concernent le contréle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particuliéres a
observer pour l'exécution du contrat.

Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au paragraphe2 du présent
article.

4. L'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des
¢léments du contrat qui revétent un caractére secret, y compris ledit document spécial, et aviser sans délai
le maitre d'ouvrage de toute disparition de document ainsi que tout incident pouvant entrainer un risque
de violation du secret.

[l doit, en outre, maintenir secret tout renseignement intéressant la défense nationale dont il peut avoir eu
connaissance, de quelque maniére que ce soit, a 1’occasion de la conclusion et I’exécution du contrat.

5. L'architecte ne peuten aucun cas invoquer les dispositions du présent article, pourprétendre
ni & une prorogation du délai d'exécution ni a une indemnité.

Article 21 : Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, l'architecte doit
observer les dispositions particuliéres qui lui sont communiquées par le maitre d'ouvrage.
L'architecte ne peut prétendre, de ce fait, ni a une prorogation du délai d'exécution ni a une indemnité.

Article 22 : Indépendance de I'architecte

1. L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-a-vis des titulaires des
marchés de travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de I'exécution du projet
sur lequel portent les prestations objet du contrat qui lui est confié.

A cet effet, il ne doit accepter de ces titulaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux toute
relation de nature & compromettre son objectivité ou celle de ses agents.

L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification ou
commission a I’occasion de la conclusion et de I'exécution du contrat.

2. En cas d'inobservation par l'architecte des obligations prévues par le paragraphe I du présent
article, il est fait application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-dessus sans préjudice des
poursuites pénales le cas échéant.
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Article 23 : Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve l'entiere propriété intellectuelle et artistique de ses documents graphiques et écrits
ainsi que des maquettes de son ceuvre. II garde l'exclusivité de ses droits de reproduction, de représentation
et de réutilisation, conformérent a la législation et & la réglementation en vigueur, relative a la protection

des ceuvres littéraires et artistiques.
Le maitre d'ouvrage s'engage 4 faire mention du nom ou de la dénomination de I'architecte dans toutes les
occasions ou il utilisera I’ceuvre de celui-ci. II s'engage également a en faire mention pour toute action

avant des fins publicitaires.
Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre & I'occasion ou au cours de I’exécution

des prestations sont acquis a l'architecte.

Article 24 : Commencement de I'exécution des prestations

Le commencement de I'exécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre d'ouvrage.
L'ordre de service de commencement de l'exécution des prestations doit étre donné dans un délai
maximum de trente jours qui suit la date de la notification de l'approbation du contrat. A I’expiration du
délai précité, le maitre d’ouvrage est tenu d’établir, sous sa responsabilité, un certificat administratif
motivé justifiant le dépassement dudit délai. Ce certificat, dont une copie est notifiée a I’architecte, est
versé au dossier du contrat.

L'architecte doit commencer I’exécution des prestations a la date fixée par l'ordre de service du maitre
d'ouvrage qui ne peut, sauf cas d'urgence, étre inférieure a dix jours, a compter de la date de notification
de l'ordre de service prescrivant le commencement de I’exécution des prestations.

L'ordre de service notifiant I'approbation du contrat peut, également, prescrire le commencement de
I'exécution des prestations dans le respect du délai précité.

Lorsque I'ordre de service de commencement de l'exécution des prestations n'intervient pas dans le délai
prévu au deuxiéme alinéa du présent article, 1’architecte a droit a la résiliation du contrat s'il la demande
par écrit, sous peine de forclusion, dans les vingt jours qui suivent I'expiration du délai
I'ordre de service de commencement des prestations.

Article 25 : Cas de force majeure

PRLLAT TN
= g,

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par l'aﬁicl@{éﬁnﬁiﬁ&ﬁdu 9
ramadan 1331 (12 aott 1913) formant code des obligations et contrats, l'architec &@ﬁr&i‘t_}ﬁ/ une
augmentation correspondante des délais d'exécution qui doit faire l'objet d'un avenant. _—
L'architecte qui invoque le cas de force majeure devra aussitot apres 'apparition d'un tel cas, et dans un
délai maximum de sept jours, adresser au maitre d'ouvrage une notification par lettre recommandée
¢tablissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur l'exécution du
contrat.
A cet effet, I'architecte doit prendre toutes les mesures pouvant assurer, dans les plus brefs délais, lareprise
normale de I'exécution de ses obligations affectées par le cas de force majeure.
Toutefois, si la force majeure rend impossible la poursuite de I'exécution de la prestation, le contrat peut
Ctre résili€ soit a I'initiative du maitre d'ouvrage soit 4 la demande de I'architecte.
Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut étre accordée a l'architecte.

Article 26 : Ajournement de I'exécution des prestations

1. L'ajournement de I'exécution des prestations est une suspension totale ou partielle de 'exécution
des prestations décidée par le maitre d'ouvrage pour une durée déterminée, soit avant, soit aprés le
commencement d’exécution des prestations.

L'ajournement de I'exécution des prestations est prescrit par ordre de service d'arrét motivé et par ordre de service
de reprise de l'exécution.

L'ordre de service prescrivant l'ajournement fixe la date d'arrét et, le cas échéant, la durée de I'ajournement.
Toutefois, la reprise de I'exécution doit étre prescrite par ordre de service fixant la date exacte pour la reprise.

Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat. La durée de I'ajournement totalde I'exécution des
prestations n'est pas prise en compte pour le calcul du délai d'exécution contractuel.
2. Lorsque la durée de I'ajournement dépasse six mois, 'architecte a droit a la résiliation du contrat,
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s'il la demande par écrit au maitre d'ouvrage.

La demande de résiliation n'est recevable que si elle est présentée dans un délai de trente jours :

- a partir de la date de la notification de l'ordre de service prescrivant l'ajournement de
I'exécution des prestations pour plus de six mois:

- a partir de la date de la notification du dernier ordre de service prescrivant un ajournement
pour une période cumulant plus de six mois, tenant compte des périodes précédentes d'ajournement;

- a partir du sixiéme mois suivant la date de la notification de I'ordre de service prescrivant
I'ajournement, lorsque cet ordre ne précise pas la période d'arrét.

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut étre accordée a l'architecte.

Article 27 : Déceés de I'architecte

1. Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, l'autorité compétente peut, apres accord de
I'ordre national des architectes :

- Proposer au conjoint ou aux descendants ou ascendants directs de l'architecte décédé,
lorsque I'un d'eux est un architecte, de conclure un avenant pour continuer la réalisation des prestations ;
~ Ou a défaut, conclure un avenant pour continuer la réalisation des prestations avec un nouvel
architecte.

Dans tous les cas, le maitre d'ouvrage dresse, en concertation avec l'ordre national des architectes, un état
contradictoire de I'avancement des prestations aux fins de réglement aux ayants droit des honoraires de l'architecte
décédé.

2. Lorsque le contrat est confié & un groupement d'architectes et que I'un ou plusieurs de ses membres
viennent a décéder, il est dressé un état contradictoire de 1'avancement des prestations.

Dans ce cas, l'autorité compétente décide, le cas échéant, de résilier sans indemnité ou de continuer l'exécution du
contrat selon I'engagement des autres membres du groupement.

La décision de continuer la réalisation de la prestation architecturale avec l'autre ou les autres membres du
groupement donne lieu a la conclusion d'un avenant.

3. Sila société d'architectes est dissoute a la suite du déces de I'un des architectes associés, le contrat
est résilié de plein droit et sans indemnité.

Toutefois, si cette société n'est pas dissoute suite a ce déces, celle-ci continue la réalisationdes prestations
architecturales objet du contrat.

4. Larésiliation, si elle est prononcée comme il est prévu par les paragraphes 1, 2 et 3ci-dessus,
prend effet a compter de la date du décés de I'architecte.
Dans ce cas, I'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les prgtfe
profession conformément 4 l'article 35 de la loi n° 16-89 précitée.

Article 28 : Incapacité de I'architecte

1. Si I'architecte est frappé d'une incapacité civile, d'une incapacité mentale, A4S sdspefision
d'exercer la profession ou d'un retrait de l'autorisation, le maitre d'ouvrage ordonne I'arrét de T'exécution
des prestations.

Dans ce cas, l'autorité compétente décide s'il y a lieu de résilier le contrat sans indemnité ou de continuer
I’exécution des prestations objet du contrat

Lorsque Iautorité compétente décide de la résiliation du contrat, celle-ci prend effet a compter de la date
de la déclaration de I’incapacité de ’architecte.

Lorsque I"autorité compétente décide de continuer I’exécution des prestations, elle peut, aprés accord de
I’ordre national des architectes :

-proposer au conjoint ou aux descendants ou ascendants directs de 1’architecte concerné, lorsque 1’'un
d’eux est un architecte, de conclure un avenant pour continuer la réalisation des prestations ;

-ou & défaut, conclure un avenant pour continuer la réalisation des prestations avec un nouvel architecte ;
Dans tous les cas, le maitre d’ouvrage dresse, en concertation avec 1’ordre national des architectes, un état
contradictoire de l'avancement des prestations aux fins de réglement aux ayants droit des honoraires de
I’architecte concerné.

2. En cas d'incapacité physique manifeste et durable de l'architecte, I'empéchant d'assumer ses
engagements contractuels, l'autorité compétente décide, le cas échéant, de résilier le contrat sans
indemnité ou de continuer ’exécution des prestations objet du contrat.

Ecole Normale Supérieure e L T ST |
BP 5206 (30000) — Fés - Maroc ukall - b (30000) 5206 «.ua

Site : ens.usmba.ac.ma : 455N ads<l/ Email : support.ens@usmba.ac.ma



Lorsque I"autorité compétente décide de la résiliation du contrat, celle-ci prend effet & compter de la date
de la déclaration de I’incapacité de I’architecte.

Lorsque I"autorité compétente décide de continuer 1’exécution des prestations, I’architecte précité, qui
demeure personnellement responsable de toutes les obligations découlant du contrat a I’égard du maitre
d’ouvrage, doit, aprés accord de I’ordre national des architectes, étre assisté dans I’exercice de ses
missions par un nouvel architecte.

Le maitre d’ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec le nouvel architecte.

3. Si la société d'architectes est dissoute suite & 1'incapacité civile, a I’incapacité physique ou a la
suspension ou au retrait de l'autorisation d'exercer la profession, de I'un des architectes associés, le contrat
est résilie.

4. En cas d’incapacité civile, d’incapacité physique ou a la suspension ou au retrait de I'autorisation
d'exercer la profession, de I'un des architectes membres du groupement, il est dressé un état contradictoire
de I'avancement des prestations.

Dans ce cas, l'autorité compétente décide, le cas échéant, de résilier sans indemnité ou de continuer
I'exécution du contrat selon I'engagement des autres membres du groupement.

Dans ce cas, la décision de continuer la réalisation de la prestation architecturale avec 'autre ou les autres
membres du groupement donne lieu 4 la conclusion d'un avenant.

5. Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, I'ordre national des architectes est
compétent pour examiner tous les problémes liés 4 la profession conformément a larticl '
16-89 précitée.

Article 29 : Modalités de réglement des honoraires de I’architecte

1. L'architecte est rémunéré exclusivement par I’organisme dont reléve le mai
base du taux d'honoraires prévu dans la proposition financiére qu'il a présentée. C
obtenus par application du pourcentage proposé au montant hors taxes des travaux réelleme
réguliérement constatés.

2. Pour la phase études, les honoraires de l'architecte sont calculés sur la base de I'estimation
sommaire des travaux hors taxe établie par 'architecte.

Pour la phase suivie et contrdle de I'exécution des travaux, les honoraires de l'architecte sont calculés sur
la base de chaque décompte provisoire des travaux réellement exécutés par l'entrepreneur hors taxes, non
compris le montant découlant de la révision des prix des travaux, de toute indemnité accordée au titulaire
du marché des travaux et des pénalités éventuelles.

En cas d’octroi de prime 2 I'architecte attributaire du contrat, celle-ci est déduite des honoraires qui lui
sont dus dés I’établissement du premier état d'honoraires.

3. Il est procédé aprés attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des honoraires de
I'architecte dus au titre de la phase études sur la base du montant du ou des marchés attribués.

Pour les honoraires relatifs au suivi et contrdle de I'exécution, il est procédé au réajustement des honoraires
de l'architecte sur la base des montants du ou des décomptes définitifs des travaux.

ccutés et

Article 30 : Bases de réglement des honoraires

L'architecte est rémunéré par I'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par rapport a I'estimation
sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des marchés passés avec les entreprises, des
décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révision des prix, indemnités et pénalités de retard
¢éventuelles.

Les proportions des honoraires par mission peuvent faire l'objet de paiement d'acompte aprés exécution
et acceptation par le maitre d’ouvrage des parties de prestations correspondantes.

Ces proportions sont réparties comme suit :

Phase Contenu de la phase Nombre Taux
Etude d’esquisse du projet 1 5%
Avant-projet sommaire 5 10%
Avant-projet détaillé 5 10%
Foigee Autorisation de construire 1 5%
Projet d'exécution 5 10%
Dossier de consultation des entreprises 1 10%
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Suivi et contréle d'exécution des travaux 1 35%
Suivi des travaux  [Réception provisoire 1 5%
Réception définitive 1 10%

Article 31 : Réajustement des études et seuil de tolérance

1- Réajustement des études
En cas d'appel d'offres déclaré infructueux en raison de la présentation d’offres excessives ou
anormalement basses, tenant compte de 'estimation sommaire de 'architecte, le maitre d'ouvrage
applique une pénalité de deux pour cent (2%) des honoraires dus a I'architecte, déduite d'office des
sommes qui lui sont dues au titre du contrat.

2 - Seuil de tolérance :
Dans la phase contréle et suivi de 1'exécution des travaux, si le montant des travaux réellement
exécutés hors taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard éventuelles
dépasse de plus de vingt pour cent (20%) le montant de l'estimation sommaire proposée par
I'architecte dans son offre financiére hors taxe, une pénalité de cing pour cent (5%) des honoraires
dus a I'architecte est déduite d'office des sommes qui lui sont dues.

Article 32 : Caractére des honoraires de I'architecte

Les honoraires de I'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultantde I'exécution
de la prestation architecturale, y compris les frais généraux, impdts et taxes et une marge pour
risques et bénéfice.

Article 33 : Révision des honoraires

Les honoraires de L'architecte sont fermes et non révisables.

Article 34 : Modifications des travaux

V‘%\
W
Si pendant I'exécution des travaux, le maitre d’ouvrage envisage le changement es natures
de travaux, la diminution ou 'augmentation dans la masse des travaux ou des travaux
supplémentaires, I'architecte devra s'y conformer.

Article 35 : Notes d’honoraires de I'architecte

1. Les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations
architecturales donnent lieu a versement d'acomptes. Il ne peut étre prévu d'acompte que pour un
service fait portant sur la totalité de la mission objet de la note d’honoraires.

2. Le montant d'un acompte ne doit, en aucun cas, excéder la valeur des prestations auxquelles
il se rapporte.

3. L’établissement des notes d’honoraires par l'architecte s'effectue au fur et mesure de
I'avancement des missions de I'architecte dans les conditions fixées par l'article 30 du présent
contrat.

4. Le maitre d'ouvrage détermine le montant des acomptes apres production par I'architecte
d'un état d’avancement des prestations.

5. La note d’honoraires est remise par I'architecte au maitre d’ouvrage qui la fait vérifier et
signer par I'agent chargé du suivi de I'exécution du contrat, désigné a cet effet par ledit maitre
d’ouvrage.

6. Le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de quinze jours a compter de la réception de la note
d’honoraires, pour notifier a l'architecte par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications
que l'architecte doit apporter a la note d’honoraires.

A compter du lendemain de la date 4 laquelle les rectifications ont été notifiées 3 I'architecte, celui-
ci dispose d'un délai de quinze jours pour retourner au maitre d'ouvrage la note d'honoraires
rectifiée revétue de son acceptation ou formuler, par écrit, ses observations. Passé ce délai, les
rectifications demandées par le maitre d'ouvrage sont considérées comme étant acceptées par
I'architecte.
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Pour la phase de suivi et de contrdle de I'exécution, les notes d'honoraires sont présentées par
I'architecte au fur et a mesure de la présentation du ou des décomptes relatifs a 'exécution des
travaux.

Article 36 : Etat d'honoraires provisoires

1. Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, 1’agent chargé du suivi de I’exécution
du contrat établit des états d'honoraires provisoires, qu’il soumet 4 la signature du maitre d’ouvrage,
dans un délai n'excédant pas trente jours a partir de la date de présentation de la note d’honoraires par
l'architecte.

2. L'état d'honoraires provisoire a valeur de procés-verbal de service fait et sert de base aux
versements d'acomptes a l'architecte.

Une copie de I'état d'honoraires provisoire est transmise a I'architecte dans un délai n'excédant pas dix
jours a partir de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage.

Article 37 : Etat d'honoraires définitifs

L'état d'honoraires définitif est un document contractuel établissant le montant
I’exécution du contrat.

Cet état récapitule en détail I'ensemble des éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat,
a savoir les différentes missions exécutées par l'architecte et les prix qui leur sont appliqués ainsi que, le
cas échéant, les autres ¢léments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que les montants
résultant des indemnités accordées et des pénalités encourues.

L'état d'honoraires définitif est établi par I’agent chargé du suivi de I’exécution du contrat et signé par le
maitre d’ouvrage.

L'architecte est invité par ordre de service du maitre d’ouvrage a prendre connaissance de |'état
d'honoraires définitif qui lui est notifié dans un délai ne dépassant pas trente jours apartir de la date
de la réception définitive des travaux.

Si l'architecte refuse de signer I'état d'honoraires définitif, le maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal
relatant les conditions et circonstances de présentation de cet état d'honoraires définitif.

L'acceptation de I'état d'honoraires définitif par l'architecte lie celui-ci définitivement pour I'ensemble des
éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que précisésau paragraphe 1 du présent
article.

Si l'architecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter I'état d'honoraires qui lui est
présenté. ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail lesmotifs de ses
réserves, et préciser le montant objet de ses réclamations au maitre d'ouvrage avec copie a l'autorité
compétente, et ce dans un délai de vingt jours a compter de la date de notification de I'ordre de service
précité. Passé ce délai, I'état d'honoraires définitif est censé étre accepté par I’architecte.

Si le désaccord persiste entre le maitre d'ouvrage et l'architecte, il est fait application des articles 42 et 43
du présent contrat.

Lorsque le maitre d’ouvrage ou I’autorité compétente reconnait le bienfondé des réserves de I’architecte,
un état d'honoraires définitif rectificatif est établi sur la base des montants acceptés dans les conditions
prévues a Iarticle 42 du présent contrat.

Article 38 : Droits et obligations des parties contractantes sur l'utilisation des résultats

A- Droits et obligations du maitre d'ouvrage :

Dans les conditions prévues par l'article 23 du présent contrat, le maitre d'ouvrage peut :
— Utiliser librement les résultats des prestations de 'architecte dans le cadre exclusif de la
réalisation du projet ;
—  Communiquer a des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des prestations,
notamment les dossiers d'études et documents ;
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—  Publier ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et les plans. Cette
publication doit mentionner le nom de 1’architecte ;

—  Considérer les méthodes et le savoir-faire de l'architecte comme confidentiels, sauf si ces
méthodes, et ce savoir-faire sont compris dans I'objet du contrat.

B- Droit et obligations de I'architecte :

—  Larchitecte doit recevoir l'accord préalable du maitre d'ouvrage avant de procéder a la
publication des résultats de la prestation :

—  L’architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations ;

—  L’architecte ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers, a titre gratuit ou
onéreux, qu'avec l'autorisation du maitre d'ouvrage ;

—  Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a l'occasion ou au coursde
I'exécution des prestations sont acquis a I'architecte ;

—  Larchitecte s'engage a accepter la collaboration apportée par les architectes ou les ingénieurs de
I'administration en ce qui concerne le contrdle des chantiers, portant sur la qualité et la quantité des travaux
exécutés. Cette collaboration qui peut prendre la forme de visites inopinées faites sur le chantier, ne dégage en
rien la responsabilité de I'architecte ;

—  L’architecte ne peut s'opposer a la présence sur les chantiers d’agents désignés par I'administration pour
surveiller I'exécution des travaux. Il est tenu de donner a ces agents tous renseignements utiles a I’exercice de
leurs fonctions. La présence desdits agents ne dégage pas l'architecte de sa responsabilité.

Article 39 : Responsabilité de I'architecte apreés la réception définitive

L'architecte est responsable dans les conditions prévues par l'article 769 du dahir du 9 ramadan
1331 (12 aotit 1913) formant code des obligations et contrats pour une durée de dix années a partir
de la réception définitive des constructions.

Article 40 : Résiliation du contrat d'architecte

1. La résiliation est une fin anticipée du contrat avant l'achévement total des prestationg..
prise par décision de l'autorité compétente diiment motivée.

Cette décision de résiliation est notifiée a I'architecte par ordre de service.

La résiliation prend effet a compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, a défautd'une telle date, a la
date de notification de cette décision a l'architecte.

2. La décision de résiliation est prise dans ’un des cas suivants :

— Lorsque "architecte demande la résiliation du contrat dans les conditions prévues au
dernieralinéa de 'article 24 du présent contrat :

— En cas de force majeure rendant l'exécution des prestations impossible en application
del'article 25 du présent contrat ;

— on cas d’ajournement de I’exécution du contrat en application de I'article 26 du
présentcontrat;

— encas de déces de l'architecte en application de I'article 27 du présent contrat;

— en cas d'incapacité civile ou physique de I'architecte en application de l'article 28 du
présentcontrat;

— en cas d’atteinte du plafond des pénalités de retard dans les conditions prévues a l'article
11du présent contrat;

— encas d'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 du présent contrat.

3. Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat :
L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage :
— les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en
coursd'exécution;
— les documents ou plans spécialement congus pour 'exécution du contrat;
— les documents qui lui ont été remis par le maitre d'ouvrage pour I'exécution du contrat.
La résiliation donne lieu a I'établissement des états d'honoraires provisoires et définitifs prévus
respectivement aux articles 36 et 37 du présent contrat.
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4. La liquidation des prestations objet du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées
suivant les prescriptions du contrat 4 la date de la décision de résiliation.

5. En cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile ou physique de l'architecte 1'ordre
national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la profession
conformément a l'article 35 de la loi n° 16-89 précitée

Article 41 : Mesures coercitives

1. Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut d'exéc
l'architecte.
Le défaut d'exécution est constaté lorsque I'architecte ne se conforme pas :

— Aux stipulations du contrat ;
— Aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d'ouvrage, exception faite du
casprévu au paragraphe 5 de l'article 13 du présent contrat.

Le maitre d’ouvrage adresse une lettre de mise en demeure a I'architecte qui lui est notifiée par un
ordre de service en lui précisant exactement les manquements relevés et le délai qui lui est imparti
pour remédier a ces manquements.
Ce délai ne peut étre inférieur a quinze jours a compter de la notification de la mise en demeure,
sauf le cas ol le maitre d’ouvrage juge qu’il y a urgence.
Passé ce délai, si I'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, l'autorité compétente
prononce, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la fin du délai fixé dans la mise en demeure,
la résiliation du contrat.
2. Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations
qui lui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire
a ses obligations dans un délai qui ne peut étre inférieur a quinze jours.
Si cette mise en demeure reste sans effet, le maitre d’ouvrage invite les autres membres du groupement a
désigner un autre mandataire dans le délai d'un mois. Le nouveau mandataire, une fois désigné, se
substitue a l'ancien dans tous ses droits et obligations.
A défaut de cette désignation, le maitre d'ouvrage peut désigner un architecte membre du groupement
pour coordonner l'action des divers membres du groupement.
Si I'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d'ouvrage avise le mandataire
par courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze jours a compter de
la fin du délai fixé par la mise en demeure pour pallier la défaillance du membre concerné, soit en se
substituant 4 lui dans ses engagements, soit en proposant au maitre d'ouvrage un autre membre.

Article 42 : Réclamations

1. Si, dans le cours de I'exécution du contrat, un différend survient entre le maitre d'ouvrage et
l'architecte, cette derniére adresse audit maitre d’ouvrage une réclamation présentant le différend et ses
conséquences sur I’exécution du contrat.

[I'est joint a la réclamation précitée un mémoire relatant les revendications de I’architecte. La
réclamation est adressée au maitre d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le maitre d'ouvrage fait connaitre sa réponse dans un délai n'excédant pas trente jours, a partirde la date
de réception de la réclamation de ’architecte.

2. Si laréponse du maitre d'ouvrage satisfait I'architecte, le différend est réglé.

3. Si le maitre d'ouvrage ne répond pas dans le délai prévu au paragraphe 1 du présent article ou si
I"architecte n'est pas satisfait de la réponse qui lui est faite, celui-ci dispose d'un délai de trente jours a
compter, soit de la date de réception de la réponse du maitre d'ouvrage, soit de la date d'expiration du
délai prévu au paragraphe 1 du présent article, pour faire parvenir, selon le cas, a l'autorité compétente
Ou au ministre, par lettre recommandée avec accusé de réception, une réclamation et un mémoire
indiquant les motifs et, le cas échéant, le montant de sa réclamation.
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L'autorité compétente ou le ministre dispose d'un délai de trente jours a partir de la date de réception de
la réclamation de l'architecte, pour répondre a ce dernier.

4. Silaréponse de 'autorité compétente ou du ministre satisfait I'architecte, le différend est réglé.

5. Sila réponse de l'autorité compétente ou du ministre ne satisfait pas l'architecte ou en cas
d’absence de réponse dans le délai imparti, le réglement du litige releve alors des procédures prévues
par les articles 44 et 45 du présent contrat.

Dans ce cas, le recours de l'architecte doit se limiter aux seuls motifs énoncés dans son mémoire de
réclamation adressé a l'autorité compétente ou au ministre.

6. Lorsque le contrat est passé avec un groupement d'architectes, le mandataire représente chacun
d'eux pour l'application des dispositions du présent article jusqu'a la réception définitive des travaux.
Au-dela de cette date, chaque architecte est habilité & poursuivre les litiges qui le concernent.

Article 43 : Recours a la Commission nationale de la commande publique

Sans préjudice des dispositions de I'article 42 ci-dessus I'architecte peut saisir, directement, la
Commission nationale de la commande publique dans les conditions et selon les modalités fixées
parle décret n® 2-14-867 du 7 hija 1436 (21 septembre 2015) relatif & la Commission nationale de
la commande publique.

Article 44 : Recours a la médiation ou a I'arbitrage

A l'expiration du délai prévu a I'article 42 du présent contrat ou aprés réception de la réponse de
I'autorité compétente ou du ministre, le maitre d'ouvrage et l'architecte conviennent de recourir a
la médiation.

A défaut d'un arrangement entre les parties suite au recours a la médiation, celles-ci peuvent
recourir a I'arbitrage, et ce conformément aux dispositions de la loi n°® 95-17 relative a I'arbitrage
et a la médiation conventionnelle.

Article 45 : Réglement judiciaire des litiges

Sous réserve des dispositions de I'article 44 ci-dessus, tout litige né du présent contrat est soumis a
la juridiction compétente.
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CHAPITRE II
DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 46 : Etudes d'Esquisse

Les études d'esquisse ont pour objet de :
- Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par le maitre
d'ouvrage, ne dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux a réaliser fourni
par le maitre d'ouvrage ;

- Proposer un calendrier d'établissement des études ;
- Vérifier la faisabilité du projet au regard des différentes contraintes du site. =

L'architecte remet a cet effet 'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres, I”ﬂe};-
80,.8

A

L) b
L'architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d'ouvrage, un dossier comp%m*:/
- Le plan d'implantation orienté du projet indiquant I'emprise du ou des batiments ou ouvragesa
réaliser par rapport aux emprises publiques prévues par les plans et documents d'urbanisme :
- Les plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents
niveaux, assemblages, coupes, fagades), et tout autre dessin ou document que l'architecte juge utile de
joindre au dossier ;
- La note de présentation du projet au format A4, a la fois descriptive, explicative et justificative du
projet énumérant les ouvrages a réaliser et indiquant leurs caractéristiques fonctionnelles, leur répartition
et leurs liaisons dans I'espace. Elle comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposées ainsi
que le tableau des surfaces utiles et hors ceuvre ;
- L’estimation sommaire hors taxes du cofit du projet établie sur la base du calcul des surfaces et
des prestations techniques et de finitions proposées.

Article 48 : Dossier d'Avant-projet Détaillé (APD)

Article 47 : Dossier d'Avant-Projet Sommaire (APS) )

L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés architecturaux et techniques, de
déterminer la nature et la qualité des matériaux a utiliser.

L'architecte remet les documents suivants :

- Le plan de masse sur fond de plan c6té, avec implantation de tous les batis, voiries, chemins
piétonniers, aménagements divers aux échelles conventionnelles appropriees ;

- Le plan d'implantation des batiments avec leurs cdtes de seuil aux échelles conventionnelles
appropriées ;

- Les plans, coupes et fagades des différentes composantes du projet aux échelles appropriées, y
compris les plans de terrasse et de couverture. Les parties répétitives ou particuliéres sont détaillées a des
échelles plus grandes ;

- Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, lanomenclature
et les détails des menuiseries, 1'implantation des foyers lumineux, prises de courant, tableaux, colonnes
montantes, gaines techniques, plan d'implantation des équipements sanitaires et des installations
complémentaires, plan de calepinage desrevétements des sols et murs, plans des plafonds ;

- Les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ;

- Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux, les
fournitures et appareillages & employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet ;

- La maquette numérique a la demande du maitre d’ouvrage, le cas échéant.

Article 49 : Dossier d'aqgorisation de construire ou de lotir

L'architecte assiste le maitre d'ouvrage a la constitution et au dépdt du dossier ainsi qu'al'obtention
de 'autorisation de construire ou de lotir.

Les documents architecturaux graphiques et écrits constitutifs du dossier de 'autorisation de
construire ou de lotir sont fournis conformément aux réglements en vigueur.

L'architecte procede au complément de ces documents par un plan de toiture indiquant les
évacuations d'eaux pluviales, l'indication d'implantation des réseaux (assainissement,
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branchement aux réseaux divers, téléphone...), la sécurité incendie, la colonne montante, ainsi que
toute indication nécessaire a 'obtention de l'autorisation de construire ou de l'autorisation de
lotissement.

L'architecte établit le dossier de demande de l'autorisation de construire ou de l'autorisation de
lotissement en autant d'exemplaires que nécessaire.

L'architecte se charge du suivi administratif de son projet et veille & sa conformité avec toute
réglementation et ce, jusqu'a I'obtention de I'autorisation de construire ou de lotir.

Le maitre d'ouvrage demeure seul habilité a introduire, le cas échéant, toute réclamation 3
I'encontre des tiers y compris I'administration.

L'architecte est chargé de fournir au maitre d’ouvrage le cahier de chantier. Ce cahier doit étre joint
au dossier de l'autorisation de construire ou de lotir.

Article 50 : Dossier du Projet d'exécution (PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution déterminant dans le détail, sous forme écrite et
graphique, les dispositions architecturales et techniques nécessaires pour I'exécution des ouvrages du
projet.
Les documents a remettre au maitre d'ouvrage sont les suivants :

1. Les plans architecturaux d'exécution comportant :
. Les plans sur lesquels sont reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers réseaux
extérieurs existants (voirie, eau, électricité, égouts, téléphone, incendie...) étant entendu que ces
raccordements ont préalablement fait I'objet d'études et de plans mis au point par les ingénieurs spécialisés,
choisis par le maitre d'ouvrage ;
. Le report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux éventuels tellesque
définies avec l'ingénieur spécialisé qui les a préalablement étudiées et mises au point.

2. Les plans de détails spécifiques ;

3. Les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises u
compréhension du projet et son exécution :

4. La maquette numérique a la demande du maitre d’ouvrage, le cas échéant.

Article 51 : Assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de tra au
N\
L'architecte apporte son assistance au maitre de l'ouvrage pour la préparation du dossier d'
concurrence. A ce niveau, il assiste le maitre d'ouvrage dans le choix de la nature des prix du marché des
travaux, la forme du marché en lot unique ou en marché alloti et la procédure de passation adéquate.
L'établissement du dossier d'appel a la concurrence comprend les documents graphiques et lespiéces
¢crites, auxquels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénieurs spécialisés, qui permettent aux
entreprises de présenter leurs offres.

L'architecte est tenu, a la demande du maitre d’ouvrage, d'assister au sein des commissions d'appel a la
concurrence a titre consultatif. Il apporte son assistance a la commission d'ouverture des plis pour
I'évaluation des offres des concurrents.

Il s'engage a s’abstenir dans le choix, par la commission d’appel a la concurrence, du
concurrent qui est chargé de réaliser le projet.

Article 52 : Suivi de I'exécution des marchés de travaux

Apres obtention de I’autorisation de construire, de l'attestation d'ouverture du chantier délivrée par
l'architecte et de désignation du titulaire du marché des travaux, le maitre d'ouvrage ordonne le
commencement des travaux.

L'architecte doit mettre a la disposition du maitre d'ouvrage un cahier de chantier. Ce cahier qui doit étre
accept¢ par le maitre d'ouvrage, est ouvert et tenu sur le chantier par l'architecte.

Le cahier du chantier doit contenir tous les éléments relatifs a I'identité du projet, la nature des travaux,
l'identité des entreprises par corps d'état, I'avis d'ouverture de chantier, les dates, notes, ordres et visas des
visites des représentants du maitre d’ouvrage, de l'architecte et des ingénieurs spécialisés, les réunions du
chantier, les comptes rendus et observations des divers intervenants dans la construction et I'attestation
d'achévement des travaux.
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L'architecte assure dans le cadre du suivi de I'exécution des travaux :
- Les prestations relatives a la réception des implantations, la fixation des cotes de seuil, le contréle
de conformité des ouvrages, 1’avis sur les cas litigieux, et a toute proposition de directives au maitre
d'ouvrage pour la bonne réalisation des ouvrages ;
- La rédaction des rapports sur I'avancement des travaux et les visites de chantier;
- la vérification des plans de détail, éventuellement soumis par l'entreprise;
- I'élaboration des plans de détail ou modificatifs, jugés nécessaires lors de I'exécution destravaux;
- la vérification de la conformité des travaux aux piéces du marché, y compris le respect desdélais
contractuels.
L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements ou situations ou relevés dressés par les
entreprises et attestant la réalité de I'exécution des ouvrages.
L'architecte procede a la vérification des décomptes provisoires. Il vise le décompte définitif qui lui est
présenté par le maitre d’ouvrage, accompagné de la situation récapitulative des travaux.
L'architecte assiste le maitre d'ouvrage pour I'obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité,
et délivre a cet effet une attestation de conformité aux plans autorisés lors de 'achévement des travaux.

Article 53 : Réceptions provisoire et définitive des travaux

1. L'architecte apporte son concours au maitre d'ouvrage pour la réception provisoire des travaux et
lui communique par écrit ses réserves éventuelles.
L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour le contréle des dossiers
des ouvrages exécutés remis par les entreprises.

2. L'architecte apporte son concours au maitre d'ouvrage pour la réception définitive s-tavaux et
lui communique par écrit ses réserves éventuelles.

3. L'architecte signe le procés-verbal de réception définitive des travaux.

Article 54 : Présentation de rapports et documents

quantités et dans les délais prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat.
L'exécution de chaque mission est subordonnée a I'approbation par le maitre d'ouvrage de la mission
précédente, sauf dans le cas ou celles-ci peuvent étre exécutées concomitamment.

L’exécution de chaque phase ou mission donne lieu a I'établissement par I'architecte d'un rapport ou d’un
document.

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze jours pour valider ou formuler ses remarquessur les
documents fournis. Passé ce délai, le silence du maitre d'ouvrage vaut validation desdits documents.

Article 55: Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou
documents

1. Les prestations réalisées par I’architecte sont soumises a la vérification du maitre d'ouvrage
suivant les modalités prévues au présent contrat d'architecte.
2. Les rapports ou documents a soumettre, par ’architecte, & I'approbation du maitred'ouvrage sont:
- Le dossier APS et la note de présentation du projet
- Le dossier APD et la note de présentation actualisée du projet
- Tout autre document ou détails nécessaires lors de I’exécution du projet.
3. A compter de la date de la remise de ces rapports ou documents, le maitre d'ouvrage doit,dans le
délai fixé a l'article 54 du présent contrat soit :
- Accepter les rapports ou documents sans réserve ;
- Inviter I'architecte a procéder a des corrections ou améliorations pour les rendre conformes ax
exigences du contrat et aux régles de Iart ;
- Prononcer, le cas échéant, un refus motivé des rapports ou documents pour insuffisance

grave diiment justifiée.
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Si le maitre d'ouvrage invite l'architecte a procéder a des corrections ou des améliorations, celui-ci

dispose d'un délai de 5 jours pour remettre le rapport ou document en sa forme définitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, l'architecte est tenu de soumettre a l'approbation du maitre

d'ouvrage un nouveau rapport ou document, sous peine de l'application des dispositions de l'article

41 du présent contrat.

Dans tous les cas, les frais de reprise des rapports ou des documents sont  la charge de l'architecte.

4. L’approbation des rapports et des documents par le maitre d’ouvrage ne dégage pas I'architecte de
sa responsabilité contractuelle.
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CONTRAT D'ARCHITECTEN° C 01/2025

Cbjet Etudes architecturales pour la conception et le suivi de réalisation
des travaux de construction d’une salle de priére et un bloc sanitaire
a L’Ecole Normale Supérieure Relevant De L'Université Sidi
Mohamed Ben Abdellah De Fés

Estimation du montant hors taxes des traVauX : ..o eveseeesees sesloeesisssssssssssnns

lettres)

Taux d’honoraires

Montant hors taxes des honoraires

Taux de la TVA

Montant de la TVA

Montant des honoraires toutes taxes

comprises
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chiffres et en lettres)

Le maitre d’ouvrage :

Lu et accepté par
(Architecte)

Visé par :

(en chiffres et en
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